



מחלקת רכש, חוזים והתקשרויות

תאריך 23/6/23

פרוטוקול ועדת שלושה

תכנון רישוי וביצוע תיכון מולדה שלב ו'

במסגרת מכרז מג/01/2023 – מג 22 מחיר מ"ר בניה ביה"ס מעל 2,000 מ"ר בשיטת בניה

קונבנציונלית

משתתפים:

עיאד אבו עשיבה, גזבר המועצה ויו"ר הוועדה
חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה וחברת וועדה
עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד יועמ"ש המועצה
מלי פול, מנהלת מחלקת רכש

בהתאם לנוהל למתן אישור לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשלי"ב 1972: למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי. ובהמשך לנוהל הצעת מחיר שנערך ע"י החברה למשכ"ל. במסגרת זכיינותיה במכרז במסגרת שמספרו מג/01/2023 ל תכנון רישוי וביצוע ביה"ס תיכון מולדה שלב ו' (לפי פרוגרמה).
ובהתאם לסיכום תוצאות פנייה לקבלת הצעות של משכ"ל מיום 31/05/2023, המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, נתקבלו ההצעות הבאות:

<u>שם הקבלן</u>	<u>סה"כ הצעה כולל מע"מ ועמלת ניהול, תיאום ופיקוח משכ"ל</u>
<u>גשר טל הנדסה בע"מ</u>	<u>10,123,052.06 ₪</u>
<u>אלעוקה מהנדסים בע"מ</u>	<u>11,819,845 ₪</u>

מובהר בזאת:

1. למועצה קיימת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך (להלן "תב"ר 541").
2. ההצעה הזולה ביותר היא של הקבלן גשר טל הנדסה בע"מ בסכום של 10,123,052 ₪.
3. ע"פ ניתוח העלויות הצפויות לפרויקט ישנו חוסר תקציבי של 753,680 ₪.
4. צפויה קבלת השלמת תוספות בסך של 560,560 ₪. יחד עם זאת, על מנת שלא יהיו עוד חריגות בוצעה הקטנה עבודות ב סעיף "הקצב לעבודות מבנה למדידה".

להלן ניתוח עלויות הפרויקט:

<u>הרשאות</u>	<u>הצטיידות</u>	<u>בינוי – תב"ר 541</u>
8,184,411 ₪	176,400 ₪	8,008,011 ₪
תוספות 17%- להרשאה עבור מרחק, קרקע ומיזוג	0	1,361,361 ₪
תקציב קיים	176,400 ₪	9,369,372 ₪

